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堤体部グラウト標準配置図

堤体部グラウト標準断面図
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ブランケットグラウチング

孔配置図（堅岩部：CM級以上）
：1次孔

：2次孔

：3次孔

：4次孔

粗掘削完了範囲未施工

配孔図

平面図(岩級区分図)
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ブランケットグラウチング計画図

大阪府安威川ダム建設事務所

平成29～30年度

事業名

　　名

工事名

施工地名

図面名

図面番号

河 川
路 線 安  威  川  ダ  ム

茨木市大字生保～大字大門寺 外

縮

尺
S=1:500

/

安  威  川  ダ  ム　建　設　工　事

Administrator
長方形

Administrator
テキストボックス
業務範囲Ｎo.２～Ｎｏ.１８

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
委託名

Administrator
タイプライターテキスト
グラウチング解析業務委託（Ｈ29）

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
平成29～32年度

Administrator
タイプライターテキスト
　茨木市大字生保地内　外

Administrator
折れ線

Administrator
折れ線

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
過年度施工範囲Ａ

Administrator
折れ線

Administrator
折れ線

Administrator
折れ線

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
過年度施工範囲Ｂ

Administrator
タイプライターテキスト
過年度施工範囲Ｄ

Administrator
タイプライターテキスト
※過年度施工範囲は含まない

Administrator
タイプライターテキスト
2

Administrator
タイプライターテキスト
5
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コア敷ライン
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ダム測線番号

ダム測線番号

下流側

上流側

下流側

上流側

粗掘削完了範囲未施工

平面図(岩級区分図)

194 75 22 10337 621 241 381 134
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大阪府安威川ダム建設事務所

平成29～30年度

事業名

　　名

工事名

施工地名

図面名

図面番号

河 川
路 線 安  威  川  ダ  ム

茨木市大字生保～大字大門寺 外

縮

尺
S=1:500

/

安  威  川  ダ  ム　建　設　工　事

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
テキストボックス
業務範囲　Ｆ－１断層

Administrator
テキストボックス
業務範囲　Ｆ－６断層

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
平成29～32年度

Administrator
タイプライターテキスト
委託名

Administrator
タイプライターテキスト
グラウチンｸﾞ解析業務委託（Ｈ29）

Administrator
タイプライターテキスト
　茨木市大字生保地内　外

Administrator
タイプライターテキスト
3

Administrator
タイプライターテキスト
5



 非常用洪水吐きグラウチング計画図  

 

 

 

  

非常用洪水吐きカーテングラウチングおよび 

コンソリデーショングラウチング孔平面配置図 

非常用洪水吐きカーテングラウチングおよびコンソリデーショングラウチング孔縦断配置図 

図面番号 　 / 　

事 業 名

河 川 ・ 路 線名

委 託 名

施 行 地 名

図 面 名
非常用洪水吐き

ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ計画図 縮尺 ―

大阪府安威川ダム建設事務所

平成29～32年度

安威川ダム

グラウチング解析業務委託(H29)

　茨木市大字生保地内　外

Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ 

No.20 

No.19 

No.21 

No.22 

非常用洪水吐きカーテングラウチングおよびコンソリデーショングラウチング業務範囲 
非常用洪水吐き補助カーテングラウチング業務範囲 

非常用洪水吐き遮水コンソリデーショングラウチング業務範囲 

非常用洪水吐き弱部補強コンソリデーショングラウチング業務範囲 

補助カーテングラウチング孔配置 
※ｺﾝｿﾘ：ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ 

℄ 

洪水吐き弱部補強コンソリデーショングラウチング（Ｌ＝5.0ｍ） 

洪水吐き遮水コンソリデーショングラウチング（Ｌ＝5.0ｍ） 

洪水吐き補助カーテン 

グラウチング（Ｌ＝15.0ｍ） 

EL＝125(サーチャージ水位)  

Administrator
タイプライターテキスト
4

Administrator
タイプライターテキスト
5



カーテングラウチング（左岸リム部）計画図  

 

   カーテングラウチング（左岸リム部）孔平面配置

図 

カーテングラウチング（左岸リム部）孔縦断配置

図 

業務範囲：カーテングラウチング試験施工 

業務範囲：パイロット孔 

業務範囲：一般孔

（※パイロット孔間の延長＝12ｍ） 

延長＝54ｍ 

（※パイロット孔の結果をみて一般孔施工範囲を決定する） 

▽EL＝51.0 

▽EL＝73.5 

▽EL＝125.0 

改良目標値  3Lu 

深度 0～19.125ｍ 

深度 19.125ｍ 
～38.25ｍ 

深度 38.25ｍ～ 

改良目標値  5Lu 

改良目標値  10Lu 

（※一般孔範囲に試験施工範囲は含まない） 

図面番号  / 

事 業 名

河 川 ・ 路 線名

委 託 名

施 行 地 名

図 面 名
カ ーテングラ ウチング

（左岸リム部）計画図 縮尺 ―

大阪府安威川ダム建設事務所

平成29～32年度

安威川ダム

安威川ダムグラウチング解析業務委託(H29)

　茨木市大字生保地内　外

Administrator
タイプライターテキスト
5

Administrator
タイプライターテキスト
5


